

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU**  
**PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**  
**Opracowanie części Projektu Budowlanego rozbudowy stacji elektroenergetycznej**  
**400/220/110 kV Wielopole dla przyłączenia FW Silesia".**

**KATOWICE, KWIECIEŃ 2016 ROK**

tycja S A

razawa, ul. Wojciecha Górnkiego 9, Sekretariat: tel. +48 22 321 31 01, fax +48 22 828 40 03, [www.pse-inwestycje.pl](http://www.pse-inwestycje.pl)

-27-348, REGON 010953590 Nr KRS 000002538  
y dla m. st. Warszawy XI Wydział Gospodarczy KRS,  
spółki zakładowego 4 666 100 00 zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony

Numer rachunku bankowego  
18102010280000110201786037



## 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

PSE Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie  
00-033 Warszawa  
ul. Wojciecha Górskiego 9  
NIP: 526-10-27-348, Nr KRS 0000092539  
[www.pse-inwestycje.pl](http://www.pse-inwestycje.pl)

## 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującym „Regulaminem udzielania zamówień w PSE Inwestycje S.A.” z dnia 1 lipca 2015 r. Regulamin jest udostępniony na stronie [www.pse-inwestycje.pl](http://www.pse-inwestycje.pl) w zakładce przetargi.

## 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części Projektu Budowlanego rozbudowy rozdzielni 220 kV w SE Wielopole dla przyłączenia Farmy Wiatrowej Silesia o mocy 225 MW.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w pkt. 3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

## 4. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminach:

1. Przekazanie pierwszej wersji mapy w postaci cyfrowej (\*dwg) – bez klauzuli odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – w terminie 3 tygodni od wejścia na stację; po stronie Zamawiającego będzie zapewnienie wejścia na stację, najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
2. Przekazanie ostatecznej wersji cyfrowej i papierowej mapy z klauzulą odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – w terminie 8 tygodni od daty zawarcia umowy.
3. Przekazanie części projektu budowlanego – w terminie 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

## 5. ZASADY UZYSKANIA SIWZ

SIWZ w języku polskim, jest udostępniona na stronie [www.pse-inwestycje.pl](http://www.pse-inwestycje.pl) w zakładce przetargi.

## 6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć do dnia 14.04. 2016 r. do godziny 10.00 lub przesłać na adres podany poniżej:

**PSE Inwestycje S.A.**  
Biuro ds. środowiska

ul. Jordana 25  
40-056 Katowice

fax: 32 251 63 21 / tel. 32 257 86 61

W przypadku dostarczenia korespondencji osobiście do Biura, należy składać ją w sekretariacie, w godzinach: 7:00 – 15:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04...2016 r. o godzinie 10<sup>30</sup>... Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

#### **7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM**

4. Zamawiający oprócz formy pisemnej do porozumiewania się z Wykonawcami dopuszcza faks i drogę elektroniczną.
5. Wszelka korespondencja powinna być kierowana na adres Zamawiającego, wskazanego w pkt 6 przedmiotowego ogłoszenia.
6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
  - a) w zakresie przedmiotu zamówienia  
p. Rafał Piechowski  
e-mail: rafal.piechowski@pse.pl tel. (12) 298 49 84
  - b) w zakresie przygotowania i uzupełnienia oferty  
p. Katarzyna Smoleń  
e-mail: katarzyna.smolen@pse.pl tel. 32 257 8696

#### **8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej spełniający warunki określone w Regulaminie oraz wymagania wskazane w SIWZ.